1 CROQUI DE BOTA FORA
SEM ESCALA

QUADRO DE RESUMO DE DMT'S			
PRODUTO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA(KM)
CASCALHO MAT. BASE	JAZIDA DE CASCALHO	LOCAL DA OBRA	52,6
BOTA FORA	LOCAL DA OBRA	LOCAL BOTA FORA	1,4



2 CROQUI DE CASCALHEIRA
SEM ESCALA

NOTAS	LEGENDA	MAPA-CHAVE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO

VERIF.:	JULHO/2019
CREA:	JULHO/2019
APROV.:	JULHO/2019
CREA:	JULHO/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG
CNPJ Nº: 24.891.418/0001-02
Av. Newton Gonçalves Pereira, 337
Centro, São Romão/MG,
CEP: 39.290-000

CONTRATADA: CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
Avenida Mestre Fininha, nº 726,
1º andar, Centro, Montes Claros/MG,
CEP: 39401-074

OBRA: CROQUI DE DMT
CALÇAMENTO EM BLOQUETE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAÍS SARAIVA SOUSA ALMEIDA — CREA: MG 244.557/D
MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO/MG
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO ROMÃO
DATA: 22/08/2019 — ESCALA: INDICADA — PRANCHA: 01/01
ARQUIVO: DE-2019.1065-MG.SR-DMT- .001=0