

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Romão

Projeto: Pavimentação em CBUQ, em diversas ruas no município de São Romão - MG

Responsável Técnico: Gabriel Vinicius Martins

Nº CREA/CAU: 230.779/D

Data: 10/10/2023

Item	Rua/Avenida/Trecho	Bairro	Pavimentação	Rede de Drenagem		Rede de Saneamento	
			Área (m ²)	Comprimento (m)	Diâmetro (mm)	Comprimento (m)	Diâmetro (mm)
Pavimentação em CBUQ, em diversas ruas no município de São Romão - MG			61.656,56	-		-	
1	Rua Quincas Caxito	-	1.616,46				
2	Rua Antônio de Manoela	-	1.882,38				
3	Rua Cel. José Francisco	-	1.678,44				
4	Rua Manoel Jovino Filho	-	2.900,22				
5	Av. Estáquio Martins	-	1.304,88				
6	Rua K	-	340,68				
7	Av. Antônio Luciano Trecho 1	-	6.132,07				
8	Rua Nezinho Nunes	-	1.519,74				
9	Rua Manoel Messias	-	467,16				
10	Rua Jerônimo Bispo Trecho 1	-	710,88				
11	Rua Manoel José dos Reis	-	1.031,78				
12	Rua Aparicio Caldeira Lopes Trecho 1	-	1.186,02				
13	Rua João Cardoso Balbino	-	1.337,10				
14	Rua José Peixoto	-	457,74				
15	Rua Santo Antônio	-	873,00				
16	Rua João Gomes de Moura	-	388,26				
17	Rua Aparicio Caldeira Lopes Trecho 2	-	223,14				
18	Rua E	-	376,80				
19	Rua Antônia Guedes da Rocha Trecho 1	-	934,62				
20	Rua Antônia Guedes da Rocha Trecho 2	-	115,44				
21	Rua Antônia Guedes da Rocha Trecho 3	-	2.167,62				
22	Rua Antônia Guedes da Rocha Trecho 4	-	685,92				
23	Rua Gerônimo Bispo Trecho 2	-	1.161,84				
24	Av. Antônio Luciano Trecho 2	-	1.598,89				
25	Rua Projetada 1 Trecho 2	-	631,68				
26	Rua Aparicio Caldeira Lopes Trecho 3	-	667,14				
27	Rua Diomedes Valadares	-	3.040,87				
28	Rua 4	-	1.014,72				
29	Av. Presidente Tancredo Neves Trecho 1	-	700,80				
30	Av. Presidente Tancredo Neves Trecho 2	-	2.737,62				
31	Rua O	-	1.570,52				
32	Rua Newton Caetano Gomes	-	1.652,42				
33	Rua 9	-	883,98				

Item	Rua/Avenida/Trecho	Bairro	Pavimentação	Rede de Drenagem		Rede de Saneamento	
			Área (m ²)	Comprimento (m)	Diâmetro (mm)	Comprimento (m)	Diâmetro (mm)
34	Rua L	-	1.168,30				
35	Av. N	-	824,60				
36	Rua Newton Caetano Gomes	-	825,30				
37	Rua J	-	1.886,24				
38	Rua Q	-	821,87				
39	Rua José Afonso de Oliveira Trecho 1	-	408,38				
40	Rua José Afonso de Oliveira Trecho 2	-	221,82				
41	Rua Roque das Mercês	-	7.275,24				
42	Rua Francisco Cardoso Bispo	-	2.512,70				
43	Av. Antônio Luciano Trecho 3	-	1.721,28				

GABRIEL
VINICIUS
MARTINS- CPF: 121.000.186-12
121.000.186-12

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12
Dados: 2023.10.10 16:36:03 -03'00'