
ENDEREÇO: BRASIL

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 1,50%

B - Custos Financeiros 1,00%

C - Riscos 0,56%

D - Seguros e Garantias Contratuais 0,30%

3,36%

LUCRO % 

E - Lucro Operacional 3,50%

3,50%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA) 5,00%

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA 2,70%

11,35%

BDI  COM TRIBUTOS (%) 20,70%

              BDI DIFERENCIADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO

INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA BASE: JANEIRO/2024

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

BDI DIFERENCIADO

Valores adotados com base na Lei 14.973/24.
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